# 入札比較表

| 入札番号 | 町長 | 副町長 | 支所長 | 総務課長 | 主管課長 | 副支所長 | 検査室 | 係員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札執行者 | 那賀町長<br>橋本浩志 | 入札立会人 | 副町長<br>新居 宏 |
| 入札日時 | 令和 7年 2月27日<br>13時00分 | 入札場所 | 徳島県那賀郡那賀町<br>那賀町役場 会計課 検査室 |
| 工事名 | 令和6年度 林道施設災害復旧工事(台風10号災害)湯桶線 1工区 | | |
| 路線名等 | 湯桶線1号箇所 | 工事箇所 | 那賀郡那賀町木頭折宇 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格 | (38,828,900) 円<br>35,299,000 円 | 予定価格 | (38,828,900) 円<br>35,299,000 円 | 失格基準価格 | (33,886,600) 円<br>30,806,000 円 |
| 落札価格 | (38,060,000) 円<br>34,600,000 円 | 工期 | 令和 7年 3月11日<br>令和 7年 3月31日 | 落札者 | 株式会社小野組 |

| 評価値算出式 | 評価値＝(基礎点＋加算点)÷入札価格(単位:億円)<br>基礎点＝100点　　加算点＝配点合計÷10 | 失格基準価格(税抜)<br>30,806,000 円 |
|---|---|---|

| 入札者氏名 | 順位 | 得点 ( )内は配点<br>企業実績<br>施工実績<br>(40点) | 配置予定技術者<br>資格要件<br>(20点) | 配置予定技術者<br>施工経験<br>(30点) | 地域精通度<br>技術者<br>(10点) | 地域精通度<br>事業所<br>(10点) | 合計<br>(110点) | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社小野組 | 1 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 107.0 | 34,600,000 円 | 309.249 | 落札 |
| 廣間組有限会社 | 2 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | 106.0 | 35,200,000 円 | 301.136 | |
| 北川産業有限会社 | 3 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 60 | 106.0 | 35,277,000 円 | 300.479 | |

記事

| 担当者 | 木頭支所 地域振興室 主事補 | 湯浅 龍 |
|---|---|---|