

# 設 計 業 務 仕 様 書

業務名：令和8年度那賀町小中学校体育館空調設置工事設計業務

## 1 委託業務の概要

本業務は、近年の猛暑に対し屋内運動場で行われる学校行事等における熱中症対策を目的とし、児童生徒が安心安全に学習ができる環境を整備するための設計業務である。

## 2 業務内容

### ■実施設計

(1) 業務内容は、次表のうち、○印を付したのものについて行うものとする。

○	建築設計
	構造設計
○	電気設備設計
○	機械設備設計
	屋外附帯
○	補助事業に関するヒアリング等の協力
○	積算業務
	申請業務

(2) 直接工事費の目標額 ￥125,600,000円（税別）

※上記金額以内になるよう設計を進めること

(3) 工事費積算は次の工事別に整理する。

1 建築工事

2 電気設備工事

3 機械設備工事

その他、町が指示する工事区分とする。

## 3 業務の進め方

- (1) 業務着手前に業務工程表を作成の上、町担当者と協議すること。
- (2) 業務に必要な諸官庁との協議内容は、随時記録をとり、内容を文書で保管しておくこと。
- (3) 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律等並びにこれに基づく命令及び条例の規定等を遵守する。
- (4) 建築及び設備の設計工程を明確にし、各設計担当者相互の連絡を密にすることにより、設計作業が円滑に進むよう努めること。
- (5) この要領に明記されていない事項があるときは、町担当者と協議して定める。

- (6) 空調機器については、熱源（電気・ガス）方式を比較検討のうえ決定すること。
- (7) 空調方式については、業務用パッケージエアコンと大風量スポットエアコンを比較検討のうえ決定すること。

#### 4 実施設計図書の作成

- (1) 設計図書の用紙の大きさ、書式、構成及び編集方法等は、町担当者の指示によること。
- (2) 実施設計図書には、全て氏名及び建築士登録番号を記入し、捺印すること。

#### 5 貸与する資料

次表のうち○印をしたものを貸与するので、適切な保管に努めること。又、貸与品は成果品の引渡しの際に、すみやかに返却すること。

	種 類	摘 要		種 類	摘 要
○	1. 既存建物設計図書	必要に応じて			
○	2. その他提供出来る資料全般	必要に応じて			

#### 6 成果品

##### ■実施設計

次表のうち○印を付したものを2部を提出する。（まとめ方は協議による）

	種 類	数 量 等	備 考
○	設計図書（原図）	次に掲げる設計図書一覧表1～3のうち、○印を付したものの原図一式	図面ケース共
○	設計図書（焼図）	二つ折製本 青焼きホチキス留め（指示部数）	監理、保管用 入札用
○	設計内訳書	白焼き：金入 2部、金抜 1部	
○	数量計算書	白焼き2部 見積書は原本	数量調書、単価調書及び見積書等
○	電子データ	CD-R（1枚）	上記 成果品データ（PDF形式）
	建築確認申請書	必要部数	申請書及び関係図書
	消防法届出書	必要部数	防火対象物使用開始届及び関係図書

※各種業務に係わる申請手数料負担は別途扱いとする。



## 7 工事予定施設の概要

名 称	構 造・規 模	工 事 内 容	備 考
①鷺敷小学校体育館	住所：那賀郡那賀町和食字町117-1 RC造 2階建て 延べ床面積 532㎡	・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事	
②相生小学校体育館	住所：那賀郡那賀町延野字大原80番地 RC造 2階建て 延べ床面積 851㎡	・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事	
③鷺敷中学校体育館	住所：那賀郡那賀町和食郷字南川119 S造 2階建て 延べ床面積 1182㎡	・建築工事 ・電気設備工事 ・機械設備工事	

- ・建築工事 日射調整フィルム等
- ・電気設備工事 電気設備等
- ・機械設備工事 空調機器設備、配管設備等

## 8 設計業務 履行期間

- (1) 履行期間 契約日の翌日より令和8年9月30日まで

## 9 その他委託上の条件

- (1) この設計の著作権は町に帰属するものとし、本町において必要に応じ設計者と協議により設計内容の変更を行うことができるものとする。
- (2) 工事施工にあたり、実施設計内容に疑義が生じた場合は、実施設計受託者は責任ある回答を行うこと。また、当該問題の解決のため現場指導を求められた場合は、担当者を現地に派遣すること。
- (3) 工事施工にあたり、実施設計内容の責めに帰する事由により設計変更の必要が生じた場合は係員の指示により、実施設計受託者において設計変更図書を作成すること。
- (4) 実施設計受託者は、委託業務により知り得た事項については、秘密を守り他にもらさないこと。