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はじめに 

那賀町（以下「本町」という。）では、町内において発生する一般廃棄物の適正処理に努

めてきたが、稼働後 20年以上が経過しており、施設全体の老朽化が進行している状況であ

る。 

そのため、今後も町内から発生する一般廃棄物の適正な処理を継続することや、循環型

社会のより一層の推進を目指して、エネルギー回型廃棄物処理施設及びマテリアルリサイ

クル推進施設を併設した（仮称）那賀町クリーンセンター（以下「本施設」という。）の建

設工事を計画している。 

 （仮称）那賀町クリーンセンター建設工事（以下「本事業」という。）においては、施

設整備に係る専門的な知識やノウハウを有することが必要となるため、価格だけでなく、

事業提案内容によって優先交渉権者を決定する公募型プロポーザルを実施しており、平成

29 年 3 月に総合評価点が最も高かった内海プラント株式会社を、本事業の優先交渉権者に

選定している。 

その後、優先交渉権者である内海プラント株式会社と価格交渉を終え、本契約を締結し

たことから、講評をとりまとめるものである。 
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１．事業概要

１） 事業名 

（仮称）那賀町クリーンセンター建設工事 

２） 事業実施場所 

徳島県那賀郡那賀町蔭谷地内 

３） 事業期間 

平成 29 年 8 月 10 日から平成 32 年 3 月 31 日まで 

４） 対象施設 

（１） エネルギー回収型廃棄物処理施設 

施 設 規 模 6t/8h（6t/8h×1炉） 

処 理 方 式 機械化バッチ式ストーカ炉 

（２） マテリアルリサイクル推進施設 

施 設 規 模 3t/5h 

処 理 方 式 破砕、選別、貯留（不燃・粗大系） 

選別、貯留、保管（資源系） 

２．価格交渉結果

価格交渉開始時において、優先交渉権者として選定した際の提案内容については、

見積提案価格内で施工することを確認した。 

本提案書を基本として、本町の要望事項を提示し、優先交渉権者である内海プラン

ト株式会社と協議を重ねた結果、以下の要望事項を当初の見積提案価格内で実施する

ことを確認した。 

① 車庫棟を 3m 程度延長 

② 屋外の受入ヤードに手動シャッターを設置 

③ 受入ヤード（缶・不燃ごみ・プラスチック製容器包装類・ペットボトル）

をプラットホーム内に配置 

④ 搬出物用のホイストを追加 

３．講評

優先交渉権者である内海プラント株式会社と価格交渉を行った結果、本町の要望事

項に対して、誠実かつ真摯な対応に努めて頂いたことから、同社と本契約の締結を行

うものとする。 

以上 


