# 入札比較表

| 入札番号 | 町長 | 副町長 | 総務課長 | 主管課長 | 課長補佐 | 検査室 | 係員 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札執行者 | 那賀町長<br>坂口博文 | 入札立会人 | 副町長<br>峯田 繁廣 |
| 入札日時 | 令和 3年 5月28日<br>13時00分 | 入札場所 | 徳島県那賀郡那賀町<br>那賀町役場 会計課 検査室 |
| 工事名 | 令和3年度 森林基盤整備事業林道開設工事 | | |
| 路線名等 | 朴野日浦線 | 工事箇所 | 那賀郡那賀町朴野 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 設計価格 | (48,512,200) 円<br>44,102,000 円 | 予定価格 | (48,512,200) 円<br>44,102,000 円 | 失格基準価格 | (42,302,700) 円<br>38,457,000 円 |
| 落札価格 | (47,080,000) 円<br>42,800,000 円 | 工期 | 令和 3年 6月 8日<br>令和 4年 3月 4日 | 落札者 | 有限会社 橋本土建 |

| 評価値算出式 | 評価値＝(基礎点＋加算点)÷入札価格(単位:億円)<br>基礎点＝100点　　加算点＝配点合計÷10 | 失格基準価格(税抜)<br>38,457,000 円 |
|---|---|---|

| 入札者氏名 | 順位 | 得点 ( )内は配点 | | | | | | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業実績 | 配置予定技術者 | | 地域精通度 | | 合計 | | | | |
| | | 施工実績<br>(40点) | 資格要件<br>(20点) | 施工経験<br>(30点) | 技術者<br>(10点) | 事業所<br>(10点) | (110点) | | | | |
| 有限会社 橋本土建 | 1 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 | 80 | 108.0 | 42,800,000 円 | 252.336 | 落札 |
| 相互建設 株式会社 | 2 | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 70 | 107.0 | 43,800,000 円 | 244.292 | |
| 有限会社 谷崎組 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 103.0 | 43,900,000 円 | 234.624 | |
| 有限会社 四宮工業 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 103.0 | 44,100,000 円 | 233.560 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

記事

| 担当者 | 林業振興課　係長 | 田中 和彦 |
|---|---|---|