
※この地図は国土地理院の数値地図25,000(地図画像)の一部を転載したものである。
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川口橋橋 梁 名

所 在 地

L=36.0m

那賀町

A1,A2橋台:直接基礎

橋　　長

形
　
式

上部工形式

路 線 名 和食北地線

A1,A2橋台:控え壁式橋台

【橋梁諸元】

下部工形式

基礎工形式

管 理 者

幅員構成 全幅5.700m(地覆0.35m+車道幅5.00m+地覆0.35m)

舗　　装 コンクリート舗装(t=50mm)

1径間径 間 数

施工時水位 T.P＋46.56(過去5年最大)

概要

塗膜剥離剤使用塗膜除去工

補修工法

補修項目
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※塗膜除去工事に先駆け、既設のフェンス照明等の支障物件は一時撤去すること。
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※塗膜除去工事に先駆け、既設のフェンス照明等の支障物件は一時撤去すること。
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S=1:50

図 示 4

※設計段階では塗膜剥離剤の塗布回数は主部材および防護柵は１回としているが、

　施工前に剥離試験を行い、適切な塗布量及び塗布回数を確認すること。

※本橋は撤去が予定されているため、再塗装は行わない。

塗替え塗装工フロー図
上部工断面図 S=1:30
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